

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - EDILIZIA
- TRASPORTI

Proponente: CAPO UFFICIO
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELEGATA

N. 446 DEL 21/10/2013

Oggetto: VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO. PROGETTO PER LA FRUIZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA. II^ LOTTO FUNZIONALE: RESTAURO E RECUPERO DEL CASALE STORICO TURRA A SEDE DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI E VIGILANZA" - POR FESR LIGURIA ASSE 4 AZIONE 4.1 DETERMINA A CONTRARRE: NUOVA APPROVAZIONE MODALITA' DI GARANZI 041020/06 CUP I21E11000050006 CIG 4970093A7B

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il D.L. vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento dei contratti della Provincia;

Vista la Delibera Commissario Straordinario n. 263 del 17/12/2012 di finanziamento ed approvazione del progetto definitivo - esecutivo dell'intervento "Villa romana del Varignano vecchio. Progetto per la fruizione e l'apertura al pubblico dell'area archeologica. II^ lotto funzionale: restauro e recupero del casale storico Turra a sede di accoglienza dei visitatori e vigilanza" in tutti i suoi elaborati compreso il quadro economico generale per totali € 400.000,00.

Richiamati la Delibera Commissario Straordinario(GP), n. 289 del 27/09/2013, di proroga P.O. per il periodo di OTTOBRE 2013 ed il successivo provvedimento dirigenziale n. 409 del 01/10/2013, esecutivo dal 01/10/2013 con i quali è stata rinnovata la P.O. al Geom. Marco Rolla.

Dato atto che:

- con Delibera Commissario Straordinario n. 187/2013 è stata trasferita alla Dirigenza del Settore *Pianificazione territoriale - Edilizia - Trasporti* la responsabilità dell'attuazione dell'intervento, inserito nel POR FESR Asse IV;
- con successiva Det. Dir. n. 242/2013, come integrata con det. dir. n. 266/2013 è stata approvata la nomina del RUP e contestuale struttura di supporto tecnico, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 per il procedimento relativo all'affidamento e realizzazione del progetto denominato "VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO. PROGETTO PER LA FRUIZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA. II^ LOTTO FUNZIONALE: RESTAURO E RECUPERO DEL CASALE STORICO TURRA A SEDE DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI E VIGILANZA" - POR FESR LIGURIA ASSE 4 AZIONE 4.1";
- con Det.Dir. n° 290 del 01/08/2013 e con successiva lettera del RUP, prot. n° 47376 del 26/08/2013, è stato costituito l'ufficio di direzione dei lavori;

- con Delibera Commissario Straordinario. n. 257/2013 è stata approvata la ricognizione della procedura di attuazione del progetto VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO. PROGETTO PER LA FRUIZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA. II^ LOTTO FUNZIONALE: RESTAURO E RECUPERO DEL CASALE STORICO TURRA A SEDE DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI E VIGILANZA" - POR FESR LIGURIA ASSE 4 AZIONE 4.1 con cui tra le attività da compiersi è stata rilevata quella di *aggiornamento degli elaborati progettuali*.

Premesso che a seguito della ricognizione e successivi approfondimenti sullo stato e lo studio dei documenti agli atti:

- i soggetti interessati (progettisti già incaricati e tecnici di nuova assegnazione rispetto alla realizzazione del progetto) hanno predisposto quanto necessario all'aggiornamento *degli elaborati progettuali* con particolare riguardo al contenuto dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto;
- è stata assunta agli atti con protocollo n. 43266 del 29/07/2013 la relazione geologica geotecnica a supporto del progetto di cui all'oggetto, redatta dal Dott. Geol. Marco Del Soldato (avente titolo "Studio geologico - geotecnico di fattibilità esecutiva per il restauro ed il recupero del Casale Turra presso la villa romana del Varignano Vecchio in località Le Grazie nel Comune di Portovenere");
- con nota prot. n° 57183 del 15/10/2013, il RUP ha acquisito l'attestazione del Direttore dei lavori ai sensi dell' art. 106 comma 1 DPR 207/2010 relativamente alle aree interessanti la realizzazione del progetto;
- con la nota Prot. n° 57206 del 15/10/2013 è stato redatto l'atto formale con cui, ex art. 55 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il RUP ha sottoscritto la validazione del progetto definitivo esecutivo resa dall'ufficio dell'ente assegnatario del progetto, ex art.47 comma 2 lett. c) del D.P.R. sopra menzionato;

Visti e richiamati gli atti di cui ai documenti sopra indicati, depositati agli atti di ufficio.

Ritenuto:

- di confermare la scelta delle modalità di gara di cui alla Determina Dirigenziale n. 182/2013 come rettificata con Determina Dirigenziale n. 238/2013 affidando i lavori secondo la disciplina di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e del richiamato art. 57 comma 6 mediante procedura negoziata senza previo bando;
- di procedere per l'aggiudicazione dell'appalto stabilendo quale importo a base di gara l'importo pari ad €. 203.606,66, oltre €. 19.929,42 per oneri della sicurezza ed oltre €. 91.524,54 per costo del personale (oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta), oltre Iva al 10%, con le modalità di cui agli artt. 82, comma 2, lett. a), D.L. vo 163/2006 e 118 comma 1 lett a), D.P.R. 207/2010, e perciò mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara invitando alla gara n. 11 ditte, scelte nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, trasmesse con nota di consegna prot. n. 37051 del 27/06/2013 dal RUP precedente, Arch. Laura Tamberi, ed ivi indicate nell'allegato documento.

Ed inoltre:

di indicare le seguenti condizioni particolari rilevanti ai fini dello svolgimento della gara e della successiva esecuzione dei lavori:

a) termini pagamenti

si conferma quanto già approvato con det. dir. n. 182/2013 in cui, conformemente a quanto emerge dalla nota del Ministero dello sviluppo economico del 23/01/2013,

prot. n° 1293, in merito alla applicabilità del D.L.vo 231/2002 anche ai lavori pubblici, intendendo specificare nella lettera invito quanto segue:

- ✓ *“il termine per effettuare la verifica preordinata al pagamento dell'acconto è di 45 giorni, giacché il termine previsto dall'art. 143, c. 1, prima parte del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 deve intendersi sostituito da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, D.L.vo n. 231/2002 e s.m.i.;*
- ✓ *il termine per la verifica preordinata al pagamento del saldo è stabilito in 60 giorni, giacché i termini previsti negli artt. 141, c. 9, D.L. vo 163/2006 e 143, c. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 devono ritenersi sostituiti da quanto previsto all'art. 4, c. 2, D.L.vo n. 231/2002 e s.m.i.”*

b) programma stimato dei pagamenti aggiornato risulta così articolato:

i pagamenti avverranno per **stati di avanzamento**, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, del costo del personale, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenute di legge, raggiungano un periodo temporale di massimo **2 mesi dal precedente SAL**(per il primo SAL v. successiva lett. c)).

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1-2, D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 i pagamenti come sopra indicati si intendo compatibili con la seguente cadenza temporale:

primo SAL: entro il 30/04/2014;

SAL intermedi: entro 31/12/2014;

ultimo SAL: 30/03/2015;

c) anticipazione importo contrattuale:

ai sensi dell'art. 26 *ter* del Dl 69/2013 come conv. con L. 98/2013 si riconosce in deroga alla normativa vigente l'anticipazione sull'importo contrattuale e per l'effetto si richiede la garanzia sull'anticipazione all'affidatario dell'appalto ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 163/2006;

d) suddivisione in lotti:

si ritiene ai sensi dell'art.2 comma 2 bis del D.lgs 163/2006, come mod. con art. 26 bis del D.L. 69/2013, convertito con mod. con L. 98/2013, il progetto indivisibile in lotti.

Le lavorazioni appartenenti al progetto in esame, per forma, interferenza e complessità, risultano determinare la non suddivisione in lotti.

La completa funzionalità dell'opera è rimessa alla sua unitaria realizzazione trattandosi di intervento su un fabbricato esistente da modificare sulle parti interessate dalla sua trasformazione nella destinazione a punto di accesso ed informazione al sito archeologico del Varignano.

e) INDICAZIONI

di richiamare nel presente elenco tutte le INDICAZIONI indicate nella lettera di invito elaborata in schema ed agli atti di gara.

Richiamati:

- schema lettera di invito e relativi allegati, agli atti di ufficio;
- l'elenco delle ditte, documento in allegato;
- tutti gli elaborati progettuali consegnati ed assunti agli atti con **nota prot. n. 57180 del 15/10/2013** dai progettisti incaricati e di seguito elencati:
 - *Relazione Tecnica;*
 - *Relazione Tecnica Impianti Elettrici;*

- *Relazione Tecnica Impianto Idrosanitario;*
- *Relazione tecnica strutture e allegato "A" calcoli statici;*
- *Relazione geologico-geotecnica;*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadro Economico;*
- *Elenco Prezzi unitari;*
- *Schema contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;*
- *Cronoprogramma dei lavori;*
- *Piano di Sicurezza e coordinamento;*
- *Stima di incidenza della manodopera;*
- *Elaborati grafici (n° 20 tavole grafiche) così distinti:*
 - Tavola n. 1-6 Stato attuale
 - Tavola n. 7 Tavola fotografica
 - Tavola n° 8-13 Stato di progetto;
 - Tavola n° 14-16 Stato di progetto elaborati strutturali;
 - Tavola n° 17 Stato di progetto Impianto elettrico;
 - Tavola n° 18 Stato di progetto Impianto idrosanitario;
 - Tavola n° 19 Stato di progetto Impianto antincendio;
 - Tavola n° 20 Stato di progetto elaborato tecnico copertura.

Preso atto, secondo quanto indicato ed approvato nell'atto di ricognizione assunto con Delibera Commissario Straordinario n. 257/2013 che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 400.000,00 trova la seguente collocazione finanziaria:

per euro € 40.000,00 BIL. 2010 CAP 20680 IMP. 1220 CAP. E 4373 ACC. 199-200/2010

per euro € 1.140,00 BIL. 2011 CAP. 20746 IMP. 2994 CAP. E 53107 ACC. 3428/2011

per euro € 5.000,00 BIL. 2011 CAP. 20747 IMP. 2995 CAP. E 44002 ACC. 3430/2011

per euro € 280.000,00 BIL. 2012 CAP. 20747 IMP. 1116 CAP. E 43002 ACC. 2832/2012

per euro € 65.077,34 BIL. 2012 CAP. 20747 IMP. 1117 CAP. E 53108 ACC. 2831/2012

per euro € 8.782,66 BIL. 2012 CAP. 20746 IMP. 1118 CAP. E 53108 ACC. 2831/2012

Considerato ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 267/2000 che:

- a) la finalità del contratto è la miglior funzionalità ed accessibilità turistica della Villa del Varignano, nel Comune di Portovenere, sito di particolare prestigio storico ed archeologico;
- b) l'oggetto specifico del contratto è un appalto di lavori, di sola esecuzione ex art. 53 comma 2 lett. a) del D.L.vo 163/2006;
- c) la modalità scelta del contraente è quella prevista ai sensi dell'art. 122, c.7 del D.L.vo 163/2006, secondo il richiamato art. 57 comma 6 del D.lgs 163/2006 mediante procedura negoziata senza previo bando con invito a ditte qualificate,;
- d) che la forma di stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa ex art. 25 comma 1 del vigente Regolamento contratti dell'ente da redigersi in forma elettronica così come prescritto art. 11 comma 13 del D.L.vo 163/2006;
- e) che tra le clausole particolari sono da inserire negli atti contrattuali quanto segue :

- ✓ *il termine per effettuare la verifica preordinata al pagamento dell'acconto è di 45 giorni, giacché il termine previsto dall'art. 143, c. 1, prima parte del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 deve intendersi sostituito da quanto previsto dall'art. 4, c. 6, D. L.vo n. 231/2002 e s.m.i.;*
- ✓ *che il termine per la verifica preordinata al pagamento del saldo è stabilito in 60 giorni, giacché i termini previsti negli artt. 141, c. 9, D.L. vo 163/2006 e 143, c. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 devono ritenersi sostituiti da quanto previsto all'art. 4, c. 2, D. L. vo n. 231/2002 e ss.mm.ii.;*
- ✓ *obblighi di tracciabilità ex art. 136/2010;*
- ✓ *penale giornaliera in caso di ritardo nell'esecuzione prevista nelle misure di legge;*
- ✓ *garanzia per l'anticipazione ex art. 124 del D.lgs 163/2006.*

Avendo esaminato congiuntamente - ognuno per la parte di competenza - con il servizio finanziario gli elementi ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1-2, D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 e verificato che, sulla base della situazione economico finanziaria dell'ente e della legislazione vigente al momento dell'adozione del presente atto, è possibile procedere all'impegno di spesa e ai pagamenti nei termini indicati dal Settore proponente, come articolati in premessa, il parere contabile viene reso **dal responsabile dei servizi finanziario** sia ai sensi dell'art. 9 cit., che ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.L. vo n. 267/2000.

DISPONE

1. di ritenere le premesse esposte parte integrante e sostanziale del successivo dispositivo;
2. di dare atto della validazione ex art. 55 del DPR 207/2010 del progetto definitivo esecutivo per la realizzazione della "VILLA ROMANA DEL VARIGNANO VECCHIO. PROGETTO PER LA FRUIZIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA. II^ LOTTO FUNZIONALE: RESTAURO E RECUPERO DEL CASALE STORICO TURRA A SEDE DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI E VIGILANZA" - POR FESR LIGURIA ASSE 4 AZIONE 4.1;
3. di realizzare tutte le lavorazioni appartenenti al progetto in esame mediante un unico affidamento, ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013;
4. di approvare il progetto definivo-esecutivo così come risulta da tutti gli elaborati agli atti di ufficio ed in particolare:
 - *Relazione Tecnica;*
 - *Relazione Tecnica Impianti Elettrici;*
 - *Relazione Tecnica Impianto Idrosanitario;*
 - *Relazione tecnica strutture e allegato "A" calcoli statici;*
 - *Relazione geologico-geotecnica;*
 - *Computo Metrico Estimativo;*
 - *Quadro Economico;*
 - *Elenco Prezzi unitari;*
 - *Schema contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;*
 - *Cronoprogramma dei lavori;*
 - *Piano di Sicurezza e coordinamento;*
 - *Stima di incidenza della manodopera;*
 - *Elaborati grafici (n° 20 tavole grafiche) così distinti:*

- Tavola n. 1-6 Stato attuale;
- Tavola n. 7 Tavola fotografica;
- Tavola n° 8-13 Stato di progetto;
- Tavola n° 14-16 Stato di progetto elaborati strutturali;
- Tavola n° 17 Stato di progetto Impianto elettrico;
- Tavola n° 18 Stato di progetto Impianto idrosanitario;
- Tavola n° 19 Stato di progetto Impianto antincendio;
- Tavola n° 20 Stato di progetto elaborato tecnico copertura.

5. di richiamare gli atti di spesa degli oneri tecnici assunti per il progetto, pari ed euro 40.000,00, per i quali si provvede, con separato atto, alla rimodulazione della parte di essi eccedenti l'assegnazione del contributo regionale di cui al decreto Direttore Generale n. 563/2009, così come approvato al punto 8) della Delibera Commissario Straordinario n. 257/2013, *infra* riportato:

delibera

---omissis---

- 8) [...] *la rimodulazione degli oneri tecnici già impegnati e non liquidati, al fine della riduzione dell'importo eccedente la somma concessa con decreto Direttore Generale n. 563/2009, come espresso in premessa;*
6. di approvare il quadro economico dell'intervento, stralciato dal quadro tecnico economico, di cui agli atti di gara, come sotto riportato:

| | |
|---|-----------------|
| Importo lavori (inclusi O.S. e Costo Pers.) | Euro 315.060,62 |
| IVA 10% | Euro 31.506,06 |
| Per un totale | Euro 346.566,68 |

7. di imputare la spesa per i lavori da appaltare di €. 346.566,68 come prevista dal quadro economico di cui al precedente punto 6) con imputazione ai bilanci 2011 e 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto):
per Euro 276.489,34 Bilancio 2012 CAP.U. 20747
di cui impegno 1116 sub 1 di euro
per Euro 65.077,34 Bilancio 2012 CAP. U. 20747 impegno 1117 sub 1;
per Euro 5000,00 Bilancio 2011 CAP U. 20747 impegno 2995 da sub impegnare;
8. di confermare ed indicare ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 163/2006 quale modalità di affidamento dei lavori quella già approvata con determina dirigenziale n. 182/2013 come rettificata con determina dirigenziale n.238/2013 secondo la disciplina di cui all'art. 122, c.7 del D.L.vo 163/2006 e di procedere, per l'aggiudicazione dell'appalto, mediante la richiamata procedura prevista all'art. 57, comma 6 del D.L.vo 163/2006, con importo a base di gara pari ad €. 203.606,66, oltre ad €. 19.929,42 per oneri della sicurezza ed €. 91.524,54 per costo del personale (oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso), oltre Iva al 10%, con le modalità di cui agli artt. 82, comma 2, lett. a), D.L. vo 163/2006 e 118 comma 1 lett a), D.P.R. 207/2010, e perciò mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara invitando a gara n. 11 ditte, scelte nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, indicate nell'allegato elenco;

9. di approvare lo schema di lettera invito e lo schema di contratto, come elaborati in seguito alla nuova assegnazione del progetto, conservati agli atti d'ufficio dando contestualmente atto, anche ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 267/2000 che
- a) la finalità del contratto è la miglior funzionalità ed accessibilità turistica della Villa del Varignano, nel Comune di Portovenere, sito di particolare prestigio storico archeologico;
 - b) l'oggetto specifico del contratto è un appalto di lavori, di sola esecuzione ex art. 53 comma 2 lett. a) del D.L.vo 163/2006;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista ai sensi dell'art. 122, c.7 del D.L.vo 163/2006, secondo la procedura del richiamato art. 57 comma 6 del D.lgs 163/2006, mediante procedura negoziata senza previo bando con invito a ditte qualificate;
 - d) che la forma di stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa ex art. 25 comma 1 del vigente Regolamento contratti dell'ente da redigersi in forma elettronica così come prescritto art. 11 comma 13 del D.L.vo 163/2006;
 - e) che tra le clausole particolari sono da inserire negli atti contrattuali quanto segue:
 - ✓ *il termine per effettuare la verifica preordinata al pagamento dell'acconto è di 45 giorni, giacché il termine previsto dall'art. 143, c. 1, prima parte del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 deve intendersi sostituito da quanto previsto dall'art. 4, c. 6, D. L.vo n. 231/2002 e s.m.i.;*
 - ✓ *che il termine per la verifica preordinata al pagamento del saldo è stabilito in 60 giorni, giacché i termini previsti negli artt. 141, c. 9, D.L. vo 163/2006 e 143, c. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 devono ritenersi sostituiti da quanto previsto all'art. 4, c. 2, D. L. vo n. 231/2002 e ss.mm.ii.;*
 - ✓ *obblighi di tracciabilità ex art. 136/2010;*
 - ✓ *penale giornaliera in caso di ritardo nell'esecuzione prevista nelle misure di legge;*
 - ✓ *garanzia per l'anticipazione ex art. 124 del D.lgs 163/2006.*
10. di allegare alla presente determinazione l'allegato "Operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006;
11. che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto e sarà efficace dopo la positiva verifica prevista ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009 in merito alla seguente cadenza temporale dei pagamenti come proposta in premessa:
primo SAL: entro il 30/04/2014;
SAL intermedi: entro 31/12/2014;
ultimo SAL: 30/03/2015.

Il Funzionario delegato
Ing. Geom. Marco Rolla

ALLEGATO

**"OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 122 COMMA 7 D. LGS 163/2006".**

| N | NOME | CITTA' |
|----------|--|----------------------------|
| 1 | ARCHIE' O SRL | GENOVA |
| 2 | SOCIETA' PIEMONTESE ARCHEOLOGIA E AMBIENTE SRL O "ARKAIA SRL" | TORINO |
| 3 | SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVEMENTE DETTA "COOPERATIVA ARCHEOLOGIA" | FIRENZE |
| 4 | DUCALERESTAURO SRL | VENEZIA |
| 5 | EDIL FRANCO RANUCCI SRL | GENOVA |
| 6 | AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO SRL | VANZAGHELLO (MI) |
| 7 | ENGECO SRL | MILANO |
| 8 | C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL | CITTA' DI CASTELLO (PG) |
| 9 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | MARCON (VE) |
| 10 | DECOART SRL | FIRENZE |
| 11 | ARAN PROGETTI SRL | GENOVA |

ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA

| per Euro | capitolo | voce spesa | esercizio | impegno |
|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| 276489,34 | 20747 | 1003/* | 2012 | 1116/1 |
| 65077,34 | 20747 | 1003/* | 2012 | 1117/1 |
| 5000,00 | 20747 | 1003/* | 2011 | 2995/1 |

OSSERVAZIONI: FINANZIAMENTO

€ 276.489,34 + € 65.077,34 CONTRIBUTO REGIONALE DA INCASSARE CAP E 43002 ACC 2832/2012

€ 5.000,00 CONTRIBUTO COMUNE DI PORTOVENERE INCASSATO CAP E 44002 ACC 3430/2011

L'IMPIEGATO ADDETTO

r. saccà

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE DI
BILANCIO**

Dr. MARCO CASARINO

La Spezia li 30/10/2013