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AREA TECNICA 

 
DETERMINAZIONE N.78 DEL 29-09-2023 

COPIA 
 

OGGETTO: RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO 
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1  
ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI  LINEA INTERVENTO B: 
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE  
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN PIGNONE 
VIA SUPERIORE 2 - CASA DELL'ARTISTA" - 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16/05/2023 nel quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025; 
 
DATO ATTO che il comune di  Pignone ha partecipato all’avviso "P.N.R.R. M1C3 INTERVENTO 
2.1 – attrattività dei borghi storici - progetto locale di rigenerazione culturale e sociale", proponendo 
interventi finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione, sviluppo e valorizzazione complessiva 
dell’intero territorio comunale;  
 
VISTA la determinazione n. 22 del 10.03.2022 del Responsabile dei Servizi tecnici con la quale si 
affidava l’incarico per lo svolgimento della progettazione inerente le proposte progettuali inerenti 
l'avviso “ P.N.R.R. M1C3 INTERVENTO 2.1” citato allo studio associato Progettotre con sede in La 
Spezia; 
 
RICHIAMATE 
 
La deliberazione G.C. n. 34 del 12.03.2022 con la quale si approvavano gli elaborati progettuali 
agli atti predisposti ai sensi della vigente normativa, dallo studio associato Progettotre per 
l’approvazione del progetto esecutivo al fine  del finanziamento mediante fondi derivanti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui in premessa dei lavori di “manutenzione 
straordinaria edificio sito in Pignone via Superiore 2 – Casa del Pittore” da cui la spesa 
complessiva presunta dell’intervento di € 248.986,00 di cui € 151.350,00 per lavori ed € 97.636,00 
per somme a disposizione dell’ Amministrazione ; 
 
La determinazione n. 70 del 04.06.2023 con la quale si affidava al geom. Fabbri Massimo con 
studio tecnico in la spezia, mandante del raggruppamento temporaneo formato con il seguente 
altro componente arch. Farina Consuelo, la direzione dei lavori la predisposizione della  
documentazione DNSH e il coordinamento della sicurezza dei lavori in questione; 
 
La deliberazione G.C. n. 40 del 05.09.2023 con la quale si approvavano gli elaborati progettuali 
presentati agli atti (prot. Com. n. 2191 del 05.09.2023) predisposti dallo studio associato 
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Progettotre e geom. Fabbri Massimo adeguati alla documentazione DNSH ai sensi della vigente 
normativa, comportante la rimodulazione del quadro economico approvato con DGC 70/2022 
citata; 

VISTA la convenzione per la disciplina dei rapporti con la Provincia della Spezia relativa 
all'esperimento da parte della Provincia in qualità di Stazione unica Appaltante delle procedure di 
gara ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. adeguato ai contenuti del Decreto 
legge 31 maggio 2021, n. 77 approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 16.05.2023; 
 
RICHIAMATA  
 
La propria determinazione n. 72 del 06.09.2023 con la quale si stabiliva di: 
 Di avviare una procedura selettiva a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera b)   con invito rivolto ad 
almeno n. 5 (CINQUE) operatori economici per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 
progetto esecutivo denominato "manutenzione straordinaria edificio sito in Pignone via 
Superiore 2 - casa dell’artista" approvati con DGC n. 40/2023 citata; 

 Di attribuire alla SUA Provincia di La Spezia lo svolgimento delle attività di selezione del 
contraente nella procedura di cui al precedente punto, in forza della riferita Convenzione; 

 
La propria determinazione n. 75 del 16.09.2023 con la quale si procedeva all’approvazione dello 
schema degli elaborati di gara, trasmessi e all’uopo predisposti dalla Provincia della Spezia, nei 
quali sono indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità di 
aggiudicazione e svolgimento della gara stessa; 
 
VISTI 
Il verbale di gara n. 1 trasmesso dalla Provincia della Spezia protocollo comunale n. 2356 del 
27.09.2023 di verifica della documentazione amministrativa; 
Il verbale di gara n. 2 trasmesso dalla Provincia della Spezia protocollo comunale n. 2356 del 
27.09.2023 di apertura delle offerte economiche; 
La proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Provincia della Spezia protocollo comunale n. 2385 
del 29.09.2023 con la quale si formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta 
EDILIZIA GAMBINO DEI FRATELLI GAMBINO SNC, con sede in Brugnato (SP)-P.IVA 
01332230117; 
 
CONSIDERATO che per l’esecuzione degli interventi di che trattasi la ditta EDILIZIA GAMBINO 
DEI FRATELLI GAMBINO SNC, ha offerto il ribasso percentuale del 5% sull’importo a base d’asta 
di € 146.976,78 oltre costi degli oneri della sicurezza pari a € 2.999,53, da cui l’importo contrattuale 
di € 142.627,47 oltre ad IVA di legge; 
 
DATO ATTO inoltre, che per effetto dell’offerta economica presentata dalla ditta EDILIZIA 
GAMBINO DEI FRATELLI GAMBINO SNC si determina un’economia di spesa di € 7.348,86 e 
analogamente un minore IVA sui lavori che andrà ad incrementare la voce imprevisti; 
 
RITENUTO di riformulare il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 
 
IMPORTO DEI LAVORI     

Esecuzione lavorazioni € 146.976,78   

Ribasso 5% €     7.348,84   

restano € 139.627,94   

Spese attuazione piani sicurezza €     2.999,53   

sommano € 142.627,47 € 142.627,47 
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SOMME A DISPOSIZIONE 

    

IVA sui lavori  14.262,75   

Oneri Tecnici per progettazione, collaudo 
direzione lavori, rilievi, coordinamento della 
sicurezza  

 

€ 

 

19.000,00 

  

IVA e cassa professionale spese tecniche  5.261,73   

Fondo art. 113 DLGS 50/2016 € 4.000,00   

Imprevisti, arrotondamenti € 33.799,05   

Spese gara e per pubblicità € 10.000,00   

Forniture escluse dall’appalto   € 20.000,00   

Contributo ANAC  35,00   

Totale somme a disposizione € 106.358,53 € 106.358,53 

     

SOMMANO   € 248.986,00 

 
DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al 
Responsabile del procedimento stesso ed il Responsabile del servizio elementi riconducibili alla 
fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);  
 
RITENUTO di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante; 
 
RITENUTO inoltre di poter affidare i lavori in parola all’impresa EDILIZIA GAMBINO DEI 
FRATELLI GAMBINO SNC, con sede in Brugnato (SP)-P.IVA 01332230117, per l’importo di € 
139.627,94, oltre € 2.999,53  quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 
importo contrattuale complessivo di € 142.627,47 oltre Iva 10% (€14.262,75) per un totale di € 
156.890,22; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
 
VISTO in particolare l’art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023; 
VISTA la legge n. 120 del 2020  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 
VISTO il Decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione 
organica e norme di accesso; 
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VISTO il decreto sindacale n. 6 del 06/06/2019 relativo all’ individuazione dei responsabili dei 
servizi, in attuazione dell’ art. 12 del Regolamento Comunale Generale degli Uffici e dei Servizi ; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A   
 
1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di procedere all’affidamento dei lavori descritti in premessa; 
3. Di affidare, per le risultanze su esposte, la realizzazione degli interventi di  "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN PIGNONE VIA SUPERIORE 2 - CASA DELL’ARTISTA"  
di cui all’oggetto, all’impresa EDILIZIA GAMBINO DEI FRATELLI GAMBINO SNC, con sede in 
Brugnato (SP)-P.IVA 01332230117, per l’importo di € 139.627,94, oltre € 2.999,53 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 
142.627,47 oltre Iva 10% (€14.262,75) per un totale di € 156.890,22; 

4. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante; 

5. Di impegnare la spesa di complessiva di € 156.890,22 comprensiva di IVA di legge, al capitolo 
270/1 PNRR-M1C3 INT 2.1 CUP F27B22000050004 Recupero edificio casa dell'artista e 
Social Housing – codice 05.01-2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione per il triennio 
2023/2025 approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 16.05.2023: 

6. Di dare atto che il codice CIG relativo è il seguente: A00F30D337 

7. Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP:  
F27B22000050004   

8. Di pubblicare la presente per 15 giorni sull’albo Pretorio del Comune;  

9. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. 

 
10. Di trasmettere la presente alla SUA Provincia di La Spezia - Servizio Amministrazione generale 

- Appalti e contratti; 
 
 
 
 
 
Data, 29-09-2023 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to (Arch. PAOLO COSTI) 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Data, 29-09-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to ( Daniela Angiolini) 
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Il presente atto rimarrà pubblicato all’albo pretorio del Comune dal            al            

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

F.to  Simone Pietro Zattera 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prot:SegnaturaInformatica 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:prot="http://www.agid.gov.it/protocollo/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" prot:lang="it" 
prot:versione="3.0.0">
<prot:Intestazione>

<prot:Identificatore>
<prot:CodiceAmministrazione></prot:CodiceAmministrazione>
<prot:CodiceAOO>c-g664</prot:CodiceAOO>
<prot:CodiceRegistro></prot:CodiceRegistro>
<prot:NumeroRegistrazione>0002394</prot:NumeroRegistrazione>
<prot:DataRegistrazione>2023-09-29</prot:DataRegistrazione>
<prot:OraRegistrazione>17:52:19</prot:OraRegistrazione>

</prot:Identificatore>
<prot:Oggetto>Procedura negoziata in modalit&#225; telematica 

per l&#39;affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICIO SITO IN PIGNONE, VIA SUPERIORE 2 - CASA DEL PITTORE  - 
TRASMISSIONE DETRMINAZIONE 78-2023 - AFFIDAMENTO 
LAVORI</prot:Oggetto>

<prot:Classifica>
<prot:Denominazione>OPERE PUBBLICHE</prot:Denominazione>
<prot:CodiceFlat>6.5</prot:CodiceFlat>

</prot:Classifica>
</prot:Intestazione>
<prot:Descrizione>

<prot:Mittente>
<prot:Amministrazione>

<prot:DenominazioneAmministrazione>PIGNONE</prot:Denomina
zioneAmministrazione>

<prot:CFAmministrazione>00000000000</prot:CFAmministrazio
ne>

<prot:CodiceIPAAmministrazione></prot:CodiceIPAAmministra
zione>

<prot:ContattiAmministrazione>
<prot:IndirizzoTelematico 

prot:tipo="smtp">comune.pignone@legalmail.it</prot:IndirizzoTelemati
co>

</prot:ContattiAmministrazione>
<prot:CodiceIPAAOO prot:descrizione="COMUNE DI 

PIGNONE">c-g664</prot:CodiceIPAAOO>
</prot:Amministrazione>

</prot:Mittente>
<prot:Destinatario prot:confermaRicezione="false" 

prot:perConoscenza="false">
<prot:PersonaGiuridica>
<prot:Denominazione>Provincia della Spezia</prot:Denominazione>

<prot:ContattiPersonaGiuridica>
<prot:IndirizzoTelematico 

prot:tipo="smtp">segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it</pr
ot:IndirizzoTelematico>

</prot:ContattiPersonaGiuridica>
</prot:PersonaGiuridica>
</prot:Destinatario>
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<prot:DocumentoPrimario prot:mimeType="" prot:nomeFile="Prot_Par 
0002394 del 29-09-2023 - Documento det 78-2023 affidamento.pdf">

<prot:Impronta prot:algoritmo="SHA-
256">5d9ab70615a6f9ededb058cbad8c4558bc8887e936c942b18dd55b2099011ad
1</prot:Impronta>

</prot:DocumentoPrimario>
</prot:Descrizione>
</prot:SegnaturaInformatica>
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