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PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Pianificazione Territoriale — Edilizia - Bsporti

PROGETTO - LE DUE FORTEZZE: il centro museale multimediale
del sistema fortificato della Lunigiana

SCHEDE DI CONTROLLO DEL PROGETTO

Le presenti schede di controllo hanno la funzionfadilitare I'attivita sia dell'offerente che
della commissione di valutazione delle offerte sheanno presentate per la gara di servizi.
Attraverso tali schede potranno essere analiziagigmenti progettuali essenziali (di seguito
richiamati ed elencati) che saranno posti alla bawdla valutazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, attestando laitzalfchediante spuntatura della colonna
sinistra) o di non validita (mediante spuntaturdadeolonna di destra) della presenza degli
elementi nell’offerta.

Valutazione dell’elemento.Definizione delle fasi progettuali La valutazione di tale elemento é
finalizzata all'individuazione delle necessita et ed alla soluzione delle criticita connesse
allintervento nella sua complessita, in rappoite gempistiche prescritte nel cronoprogramma dei
servizi da realizzare. Dovranno essere qui spidgdtesi progettuali e di pratica realizzazionen co
le loro connessioni ed interdipendenze attraveagwésentazione, tramite diagrammi di GANNT e
PERT, di come l'offerente viene a suddividere Bt iter lavorativo, potendosi cosi misurare la
completezza delle fasi di realizzazione (dallo stutki complementi di arredo, dei casting, dei
filmati e delle opere multimediali alla realizzaae pratica dei vari servizi e delle opere edili
complementari) e la loro sincronia.

Valutazione dell’elemento.2Percorso museale La valutazione di tale elemento e finalizzata ad
apprezzare l'idea progettuale, la sua originalith efficacia nella realizzazione degli obiettivi
espressi dal Capitolato Speciale Descrittivo etRrénale ed in particolare nella capacita di saper
rispondere alle esigenze di conoscenza e di comzioite di dati, impressioni, informazioni. Si
vuole infine apprezzare la capacita del concorreadeimpiegare le tecnologie multimedial
nell’ambientazione scenografica del percorso etigosinel saper coinvolgere il visitatore e nello
stimolare la sua capacita di evocare sensazioaiexioni.

Valutazione dell’elemento.RAllestimenti e arredi. La valutazione di tale elemento é finalizzata ad
apprezzare in particolare i profili di durabilitaesistenza dei materiali impiegati (per allestithen
arredi) e la facilitd di manutenzione, pulizia enservazione, nonché il profilo quantitativo
dell'offerta. Tale valutazione potra essere effatiusulla base dei campioni presentati in sede di
offerta. La valutazione é inoltre qui finalizzatd apprezzare la capacita del concorrente nella
proposta di implementazione degli arredi per remdat accattivante e funzionale il percorso
museale nei confronti del visitatore in relaziotie possibili differenti disabilita.

Valutazione dell’elemento .4Contenuti didattico/scientifici del progetto multimediale La
valutazione di tale elemento sara effettuata inebalfesame della relazione e dei prodotti
multimediali presentati in sede di offerta. Si vaigjui apprezzare in particolare I'innovazione dei
prodotti, la coerenza con gli obiettivi dei conterdell’allestimento proposto, I'immediatezza del
messaggio, la facilita di comprensione e di fruigpin rapporto al target di utenza. Saranno
valutate le tecnologie di ripresa adottate, laitpualelle immagini e dei file audio e video, oltiée
proposte di implementazione nel tempo dei testipdainelli nonché dei file audio e video indicati
nel progetto.




Valutazione dell’elemento. 3mpianti ed attrezzature tecnologiche La valutazione di tale elemento
e finalizzata ad apprezzare in particolare le pmghi tecniche delle attrezzature offerte, in
funzione dei prodotti multimediali che dovranno gagare, I'innovativita delle stesse in rapporto
alle soluzioni esistenti sul mercato e le quardifarte, in rapporto anche al loro aggiornamento ne
tempo. Si vuole inoltre apprezzare la connessiorlénggrazione tra le diverse attrezzature
tecnologiche e tra gli elementi costituenti gli iati, al fine di facilitare ed automatizzare ilipi
possibile la gestione del sistema, cosi da corgghgcorso ad operatori dedicati.

Valutazione dell’elemento. &-lessibilita dell'impianto, manutenzione e sostenibta nel tempo. La
valutazione di tale elemento é finalizzata ad apgaee gli elementi necessari a limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione irapria, ovvero da una normale ma duratura
utilizzazione, ed a consentire di eseguire tutteoperazioni connesse a garantire un corretto
funzionamento delle attrezzature da parte di patsoadeguatamente addestrato. Sara inoltre
necessario valutare come tali operazioni verramegrate da un piano di manutenzione del
sistema sviluppato in un periodo temporale di cengani.

Valutazione dell’elemento .7Progetto di comunicazione La valutazione di tale elemento é
finalizzata ad apprezzare, in particolare, la cummedelle soluzioni grafiche proposte con
I'allestimento complessivo e con la grafica ideaoéfiva del sistema museale provinciale (logo,
colori), nonché la proposta di materiale pubbliditee commerciale adeguato. Si vuole inoltre
apprezzare le modalita e le proposte di comuniocazieoprattutto mediante il sito internet, atte a
veicolare l'identita e I'immagine del centro museahultimediale, anche in funzione dei diversi
target di utenza, nonché l'integrazione dello stessn l'offerta museale, turistica e culturale
presente sul territorio.

Valutazione dell’elemento.8ligliorie . La valutazione di tale elemento e finalizzatapaeimiare la
presenza di un’analisi delle condizioni termo-igaetrithe dei vani costituenti il percorso
multimediale, ossia la verifica delle condiziontimiali al fine di evitare problemi legati alla
formazione di condensa ed alla conseguente comgansacchie di umidita e di muffe sulle pareti
e sui soffitti intonacati, eventuale inserimentoadcorgimenti tecnici atti al miglioramento delle
stesse condizioni termo-igrometriche attraversmsérimento di impianti specifici puntuali
(deumidificatori). Viene inoltre valutata la pregan nelle offerte, di una possibilita di
implementazione dell'impianto acustico interno alseo multimediale mediante I'inserimento di
apparati tecnologici acustici puntuali (quali rdofie portatili con auricolari), da affidare in
dotazione temporanea al personale visitatore debpgo multimediale, capaci di implementare e
di interagire direttamente, mediante tecnologia WiBn gli strumenti hardware posti al servizio
dellintero museo. La valutazione € infine finahta ad analizzare e premiare la presenza di un
sistema di telecontrollo in ordine all’accensiogpegnimento e segnalazione dei sistemi di allerta
(control room) della rete tecnologica messa a digmne per il funzionamento del museo
multimediale.




SALA:

Argomento da esporre nella  sala:

La fortificazione medioevale

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Analisi del progressivo sviluppo del sistema fortificato difensivo ed offensivo medioevale nel
territorio della Lunigiana.

Attrezzature multimediali da  inserire nella sala:

Videoproiettore home cinema + sistema audio + arredo (per riferimenti tecnici vedere
“ALLEGATO C" del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

10 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c.Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [/2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [/4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[|5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [/5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

[l territorio della Lunigiana

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle linee di sviluppo insediativo del territorio lunigianese nel tempo

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Tavolo interattivo multi-touch con n° 4 postazioni, plastico interattivo ed arredi (per
riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

12 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO | 1la.Sequenza dei processi
O SI O NO | 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO |[3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO |[[4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO | 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO |[8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

La strada: porti, mercati ospedali e castelli sulla Via Francigena

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione dei principali insediamenti abitativi presenti lungo la Via Francigena, direttrice
stradale principale di collegamento tra le valli occidentali dell’Apennino Tosco-Emiliano, la
Liguria, la costa tirrenica, e Roma

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [[2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali allinterno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO | 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO | 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

Castelli e potere

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione del potere esercitato a vario titolo, a causa della frammentazione feudale, nei
confronti di chi transitava lungo la Via Francigena.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel  caso presenti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a. Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO |[4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO |[4c. Attenzione all’'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5¢c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO |[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
0 SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

Il Codice Pelavicino

Breve descrizione dell'argomento da esporre nella sala:

Descrizione del Liber lurum dei Vescovi lunensi, il documento pit importante sulla storia
della Lunigiana (voce narrante del Vescovo Enrico da Fucecchio).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Libroteca interattiva + diffusori audio + arredo (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C”
del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c.Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [/4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

Gli elementi del castello

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione dell'evoluzione temporale della forma della fortificazione difensiva/offensiva
lunigianese e dei suoi elementi piu caratteristici, fino all'introduzione delle armi da fuoco.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Scenografia virtuale 3D — ologramma (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del
progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

2 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c.Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [/4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI




SALA:

Argomento da esporre nella sala:

| castelli della Lunigiana

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione generale delle principali fortificazioni presenti nella Lunigiana (voce narrante di
Corrado Malaspina).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Schermo interattivo, videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere
“ALLEGATO C" del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso presenti nellasa  la):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO |[8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

Argomento da esporre nella sala:

Castelli e borghi fortificati delle valli interne del Vara e della Magra

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle principali fortificazioni presenti nelle valli interne della Lunigiana, lungo i
fiumi Magra e Vara.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Schermo interattivo, videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del
progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a. Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO |[4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO |[4c. Attenzione all’'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5¢c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO |[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
0 SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

Argomento da esporre nella sala:

Castelli e borghi fortificati della bassa Val di Magra

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle principali fortificazioni presenti nella parte bassa della Val di Magra.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Schermo interattivo, videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del
progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a. Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO |[4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO |[4c. Attenzione all’'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5¢c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO |[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
0 SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO | 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

10

Argomento da esporre nella sala:

Castelli e borghi fortificati della Riviera

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle principali fortificazioni presenti nei golfi del Levante ligure, in seguito
all’espansione genovese.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Schermo interattivo, videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere
“ALLEGATO C" del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO | 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [/ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [/ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
0 SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

11

Argomento da esporre nella sala:

Vita nel castello

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione della vita quotidiana che si svolgeva nel castello (voce narrante di Alagia
Fieschi).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto,
parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a. Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO |[4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO |[4c. Attenzione all'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [b5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO |[5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5¢c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO |[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il
mantenimento del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
0 SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
0 SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO | 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

12

Argomento da esporre nella sala:

La cucina

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Ricostruzione delllambiente di una cucina medioevale, con i suoi odori, le erbe, le carni, gli
utensili (il modello di ambiente da ricreare riprende quello esistente nel castello di Lusuolo).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [/4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c.Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

13

Argomento da esporre nella sala:

La biblioteca

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Ricostruzione dell’ambiente di una biblioteca medioevale (il modello di ambiente da ricreare
riprende quello esistente nella corte quattrocentesca di Sarzanello appartenente alla famiglia
Campofregoso).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Libroteca interattiva (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi
e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso presenti nellasa  la):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
o SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [/ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
o SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

14

Argomento da esporre nella sala:

Le feste

Breve descrizione dell'argomento da esporre nella sala:

Descrizione della parte di vita quotidiana medioevale, privata, relativa allo svago ed alle
feste (filmato realizzato, con comparse in costume, in una fortezza della Lunigiana, ad
esempio il Castello Malaspina di Massa).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto,
parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c.Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
o SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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15

Argomento da esporre nella sala:

La vita nella citta e nel borgo

Breve descrizione dell'argomento da esporre nella sala:

Descrizione della vita quotidiana medioevale pubblica (ricostruzione di un ambiente urbano
come quello di Sarzana, contrapposto ad un borgo feudale collinare).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettori (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c.Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
o SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Il mercato

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione della vita quotidiana pubblica in un mercato, con le sue voci e le sue bancarelle,
con ambientazione in una piazza che ricordi spazialmente quella della Calcandola di Sarzana
(voce narrante di Dante Alighieri).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto,
parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c.Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
o SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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17

Argomento da esporre nella sala:

Il porto

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Ricostruzione di un ambiente portuale medioevale.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

2 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO | 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO | 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO | 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO | 4c. Attenzione all’'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO | 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO |[8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Le feste popolari e la citta

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Ricostruzione di un ambiente urbano con spunti di vita urbana e feste popolari dedotti dagli
Statuti di Sarzana del 1331.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

2 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
0o SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Galleria di personaggi

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Galleria di personaggi famosi che hanno condizionato la vita lunigianese tra Trecento e
Quattrocento (Spinetta Malaspina, Castruccio Castracani, Ludovico di Campofregoso ed il
Cardinale Calandrini).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoclip e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte
servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso presenti nella sala):

4 videoclip da 1 minuto ciascuna

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO |[1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [/4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [/4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [/5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [/5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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2 O/a

Argomento da esporre nella sala:

Caduta di Costantinopoli

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle vicende storiche che mettono in luce il complesso momento storico di
transazione tra il sistema fortificato medioevale e quello rinascimentale.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettori + n° 4 videoclip + n° 3 schermi ologrammi 3D + diffusori audio + arredi (per
riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso presentine lla sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
o SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

La guerra di Sarzana e la costruzione delle fortezze di Sarzana e di Sarzanello

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione delle vicende storiche che, nel contesto storico mondiale illustrato nella sala
precedente, si succedono nel territorio lunigianese, comportanti la realizzazione dei sistemi
fortificati di sarzana.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettori + n° 2 schermi ologrammi 3D + plastico e diffusori audio (per riferimenti
tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b.Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [/4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO | 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Sarzana e Lunigiana ai tempi di Carlo VIII

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione della citta di Sarzana e del territorio lunigianese ai tempi di Carlo VIII, con
messa in evidenza della distruzione di Pontremoli e di Fivizzano da parte delle truppe del Re
di Francia.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoclip e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte
servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

4 videoclip da 1 minuto ciascuna

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
0o SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [/4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

La Cittadella sotto il dominio genovese

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione della cittadella di Sarzana sotto il dominio genovese, nel periodo compreso tra |l
1494 ed il 1797, e delle nuove prospettive di difesa militare (trasformazione di Sarzana in citta-
fortezza).

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Pannelli illustrativi (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso presentine lla sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
0o SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO |[3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [/4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti espositivi
in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Il Golfo e le fortificazioni genovesi

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione del Golfo della Spezia e delle sue fortificazioni militari, con particolare
riferimento alla citta della Spezia ed allo sviluppo delle sue mura difensive prima della
realizzazione dell’Arsenale militare.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Scenografie virtuali con ologrammi 3D (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del
progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati  (nel caso presenti nella sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
0 SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO | 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
0 SI NO ||7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Torre - Vita nella fortezza

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Rappresentazione grafica, con testi ed immagini, della vita che si svolgeva nel mastio.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Pannelli illustrativi (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [4c. Attenzione all'interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO | 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
0 SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
0 SI NO ||7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Torre - L'assedio

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Lo spazio cinematrograficamente configurato dell’'ultimo piano della torre centrale della
Cittadella Firmafede, con il cammino di ronda, offre la possibilita di rendere spettacolare la
simulazione di un assedio in epoca rinascimentale.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore a 360° per filmato immersivo + arredi (per riferimenti tecnici vedere
“ALLEGATO C" del progetto, parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

7 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c.Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO | 4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [/4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [/5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
0 SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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Argomento da esporre nella sala:

Lo sviluppo del forte bastionato

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione dell’evoluzione delle fortificazioni nella Lunigiana toscana, che si svolge
parallelamente a quella delle strutture militari genovesi presenti nel Golfo della Spezia.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoclip e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte
servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

4 videoclip da 1 minuto ciascuna

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1la.Sequenza dei processi
0o SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ lc. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per l'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO |[4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO | 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
o SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO |[|7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
o SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI

30




SALA:

26

Argomento da esporre nella sala:

Le guerre di successione austriaca e spagnola — La distruzione dei castelli

Breve descrizione dell'argomento da esporre nellas  ala:

Descrizione, mediante voce narrante e raffigurazione in grandezza naturale di Matteo
Vinzoni, della decadenza delle fortificazioni medioevali e rinascimentali in Lunigiana durante le
guerre di successione settecentesche sviluppatesi in Europa.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore e diffusori audio (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto,
parte servizi e forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1a.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO [ 1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO | 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/ 2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all'interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
0 SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO | 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [ 4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [ 4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO |[5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO | 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO | 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [[6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO | 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [/ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO | 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO |[8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c. Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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SALA:

27

Argomento da esporre nella sala:

La Spezia e I'Arsenale — La Regia Marina Sabauda

Breve descrizione dell'argomento da esporre nella sala:

Descrizione dell'ultima fase di sviluppo del sistema fortificato lunigianese mediante
proiezione di immagini fotografiche e disegni relativi alla costruzione dell’Arsenale militare
della Spezia.

Attrezzature multimediali da inserire nella sala:

Videoproiettore (per riferimenti tecnici vedere “ALLEGATO C” del progetto, parte servizi e
forniture)

Durata della esposizione dei filmati (nel caso pres  enti nella sala):

3 minuti

1. Definizione delle fasi progettuali

O SI O NO [ 1la.Sequenza dei processi
O SI O NO [ 1b. Completezza delle fasi
O SI O NO |[1b. Individuazione delle criticita
O SI O NO [ 1c. Predisposizione di strumenti di controllo temporale sull’esecuzione della fornitura.
2. Percorso museale
O SI NO [ 2a. Coerenza con gli obiettivi museali del bando;
O SI NO [ 2b. Originalita delle soluzioni museo logiche proposte
O SI NO [/2c. Valorizzazione degli strumenti multimediali all’interno del percorso (immersivita ambientale e
coinvolgimento fruitivo per I'utente).
3. Allestimenti ed arredi
O SI O NO [3a.Qualita dei materiali valutata sui campioni presentati in sede di offerta (caratteristiche tecniche,
estetiche e funzionali delle ricostruzioni storiche, degli arredi e dei beni oggetto della fornitura);
O SI O NO [ 3b. Attenzione all’accessibilita del percorso ed alle differenti disabilita.
4. Contenuti didattico/scientifici del prodotto multimediale
O SI NO [/4a. Coerenza dei prodotti multimediali ai contenuti
O SI NO [/4b. Presentazione del prodotto e forme della comunicazione
O SI NO [4c. Attenzione all’interattivita e fruibilita
5. Impianti ed attrezzature tecnologiche
O SI O NO [ 5a. Coerenza delle scelte tecnologiche con gli obiettivi del progetto e in relazione alle condizioni
particolari del contesto
O SI NO [ 5b. Capacita dell’articolazione didattica dei contenuti
O SI NO [ 5c. Aggiornabilita del sistema, e dei suoi contenuti nel tempo
6. Flessibilita dell’impianto, manutenzione e sostenibilita nel tempo
O SI NO [ 6a. Flessibilita del sistema in funzione delle condizioni di utilizzo da parte del pubblico
O SI NO [ 6b. Programma manutentivo (manutenzione programmata) specifico su base 5 anni, per il mantenimento
del sistema
O SI O NO [ 6c. Piano di addestramento del personale al funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli impianti
7. Progetto di comunicazione
O SI NO [ 7a. Progetto integrato tra parte fisica (grafica, pannellistica e didascalica) e parte multimediale
O SI NO [ 7b. Logo e layout della grafica coordinata
O SI NO [ 7c. Proposta per un Key visual del museo, quale elemento visivo principale della Fortezza Firmafede
8. Migliorie
O SI O NO [ 8a. Progettazione e realizzazione di impianto di remotizzazione e telecontrollo (control room), in ordine
ad accensione, spegnimento, corretto funzionamento del sistema multimediale, e suo aggiornamento in
remoto
O SI O NO [ 8b. Implementazione in ordine al controllo termoigrometrico (deumidificazione) degli ambienti
espositivi in funzione del corretto mantenimento degli impianti
O SI O NO [ 8c.Installazione e copertura dell’area espositiva con rete WI-FI
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