

PROVINCIA DELLA SPEZIA

**Settore: VIABILITA' - DIFESA Proponente: VIABILITA'
DEL SUOLO -
PROTEZIONE CIVILE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 30/01/2013

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PONTE BAGNOLA EX S.S. 331 DI LERICI
**TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO COD. CRED. 11008
CUP I52C1000010003 CIG Z3E0864842**

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento dei contratti e di contabilità dell'Ente;
Visto l'art. 6 comma 3 del Regolamento degli incarichi della Provincia a suo tempo inviato, per estratto, alla Sez. Reg. di controllo della C.d.C.;
Vista la DCP n. 43/2009 di approvazione del Bilancio 2009;
Vista la DCS n. 105 dell'11.10.2012 di approvazione bilancio 2012;

Premesso che:

- in data 21.10.2011 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino strutturale del ponte di Bagnola lungo la ex S.S. 331 di Lerici;
- in data 05.06.2012 la TECSE ENGINEERING incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 17.05.2010 prot. n. 30016 del 18.05.2010 della Direzione Lavori dell'intervento sopracitato ha segnalato che durante le fasi di ultimazione dei lavori riguardanti prevalentemente il consolidamento strutturale delle fondazioni e la regimazione delle acque piovane, si è constatato un elevato livello di deterioramento e degrado dei pendii interessati dalle suddette opere in particolare in corrispondenza delle due spalle del ponte lato Lerici e lato La Spezia. Queste zone, a ridosso del campo da golf, interessate da sentieri di transito pedonale e da alcuni fabbricati, sono state utilizzate come discarica dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione delle vicine gallerie sulla ex S.S. 331 e sono costituiti quindi da materiali di riporto poco consistenti. Inoltre, negli anni sono state utilizzate come discariche abusive di materiali edili e rifiuti in genere. Negli anni il materiale in questione si è parzialmente costipato in modo naturale, senza però stabilizzarsi in maniera definitiva;
- il Dirigente del Settore 04 Viabilità Difesa del Suolo Protezione Civile, Ing. Mancini, quale RUP del nuovo intervento di completamento, in accordo con la D.L. ha ritenuto

necessario, anche al fine di garantire la durabilità degli interventi di ripristino eseguiti alla base del ponte, ed il corretto funzionamento dei canali di scolo realizzati nel medesimo appalto, intervenire con alcune opere di ingegneria naturalistica e consolidamento dei pendii, finalizzati a garantire un miglior grado di sicurezza, visti anche i recenti casi di smottamento verificatisi nelle immediate vicinanze durante le piogge torrenziali dello scorso anno;

Dato che dall'analisi del quadro economico dello stato finale risultano ancora a disposizione alcune somme che potrebbero essere utilizzate per realizzare un primo lotto funzionale di completamento dell'intervento, in grado di migliorare la situazione in essere innalzando il grado di sicurezza dell'intera area;

Accertata dal RUP la mancanza di professionalità interne utilizzabili per l'eccessivo carico di lavoro che grava su tutti i servizi tecnici, dato atto:

- che sono numerosissimi i lavori ancora in corso, i cui cantieri sono stati sospesi a seguito situazione emergenziale post eventi alluvionali del 25/10/2011
- che sono state attivate oltre 20 nuove somme urgenze sui territori maggiormente colpiti dall'evento
- che sono stati attivati ulteriori lavori di manutenzione, in modo particolare nelle realtà più fragili del territorio provinciale
- che sono in corso interventi in diretta amministrazione mediante gli operai della viabilità, noleggiando mezzi e acquistando i materiali necessari
- che analoga situazione è presente presso il servizio tecnico della difesa del suolo, ugualmente impegnata a far fronte ai numerosissimi interventi di sistemazione post alluvione;

Accertato di non aderire alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge 488/1999 e ss.mm.ii., in quanto tra le iniziative attive e quelle in corso di attivazione, non risulta compreso il servizio in oggetto attinente all'ingegneria ed architettura ex art. 90, D.L. vo 163/2006, né vi sono prestazioni comparabili ad esso, come da verifica effettuata in data 25.01.2013 e le cui risultanze sono conservate agli atti d'ufficio;

Accertato quindi che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 90, c. 6, D.L. vo 163/2006, per le quali è consentito l'affidamento di incarichi a soggetti esterni;

Ritenuto dal RUP, che il corrispettivo da affidare (di seguito descritto) è adeguato alle prestazioni, come da schema di parcella allegato allo schema di contratto:

• onorario e spese	€	1.676,49
• cassa professionale (4 %)	€	67,06
• Imponibile	€	1.743,55
• IVA 21 %	€	366,15
• Totale finanziamento per incarico	€	2.109,70

Visto l'art. 2 dell'appendice al regolamento dei contratti e gli artt. 91, c. 2 e 125, c. 11 del D. L. vo 163/2006 che prevedono, per gli incarichi di importo inferiore a 20.000,00 €, la facoltà di procedere per affidamento diretto;

Visto il curriculum allegato della Tecse Engineering Studio associato;

Dato atto che la Tecse Engineering era stata incaricata della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'intervento principale di ripristino strutturale del ponte di Bagnola lungo la ex S.S. 331 di Lerici e che la professionalità dimostrata, unitamente alla conoscenza delle problematiche del sito, risulta ideale per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

Visto, anche ai sensi dell'art. 192 del D.L. vo 267/2000 ed art. 11 del D.L. vo 163/2006 che:

- la finalità del contratto consiste nella progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione relativi all'intervento in oggetto;
- l'oggetto specifico del contratto è l'opera professionale prestata per progettazione esecutiva, direzione lavori (ing. Betta Fabrizio c/o TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO), coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Ing. Betta Fabrizio c/o TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO) dell'intervento indicato in oggetto;
- la modalità di affidamento dell'incarico è quella individuata dagli artt. 91, c. 2 e 125, c. 11, ultimo periodo del D.L. vo 163/2006, e artt. 1 e 2 dell'appendice al regolamento dei contratti;
- le clausole speciali riguardano:
 - l'applicazione della penale in caso di ritardo nella consegna degli elaborati o nell'esecuzione delle prestazioni, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - presentazione impegno e conseguente polizza di responsabilità professionale ex art. 269 del D.P.R. 207/2010;
 - obbligo di tracciabilità ex art. 3, L. 136/2006 e s.m. e i.;
 - durata dell'incarico: per la progettazione gg. 30, per l'incarico di D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in base alla durata dei lavori;
 - obbligo di rapportarsi con il RUP per lo svolgimento delle attività professionali di cui è incaricato;
 -

Dato atto che il RUP, Ing. Giotto Mancini, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 25, c. 2 del vigente regolamento contratti;

Il pagamento sarà effettuato per complessivi € 1.743,55 (oltre Iva al 21%) come da schema di scrittura privata che contestualmente si approva;

Vista la necessità di procedere all'imputazione della copertura finanziaria ex art. 153, c. 5 del D.L. vo 267/2000 per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

Avendo esaminato congiuntamente - ognuno per la parte di competenza - con il servizio finanziario gli elementi ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1-2, D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009, e verificato che, sulla base della situazione economico finanziaria dell'ente e della legislazione vigente al momento dell'adozione del presente atto, è possibile procedere all'impegno di spesa e ai pagamenti nei termini indicati dal Settore proponente: **2.109,70 entro l'anno 2013**, il parere contabile viene reso sia ai sensi dell'art. 9 cit., che ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.L. vo n. 267/2000;

Preso atto che l'efficacia dell'affidamento dell'incarico è subordinata agli esiti della verifica del possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 11 del D.L. vo 163/2006 e ss.mm.ii. e dopo la positiva verifica ex art. 9, c. 1 lett. a) n.n. 2-2, L. 78/09 convertito in L. 102/09;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. vo n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare i contenuti del presente atto anche ai sensi degli artt. 192 del D.L. vo 267/2000 e 11 del D.L. vo 163/2006 come di seguito indicato;
3. di approvare l'affidamento a TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO dell'incarico di progettazione esecutiva – direzione lavori – responsabile lavori in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento indicato in oggetto per l'importo totale di € 1.743,55 inclusa cassa professionale e oltre IVA 21%;
4. di dare atto che il RUP, Ing. Giotto Mancini, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 25, c. 2 del vigente regolamento contratti;
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato per complessivi € 1.743,55 (oltre Iva al 21%) come da schema di scrittura privata che contestualmente si approva;
6. di ridurre, per l'importo di € 2.109,70, l'impegno assunto con D.D. 307/2010 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1 – MODIFICA COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto):

CAP. 20620 BIL. 2009 IMP. 1979/2 – Importo variazione - € 2.109,70

7. di subimpegnare la cifra complessiva di € 2.109,70 con imputazione al bilancio 2009 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che forma parte integrante del presente atto):

- Titolo 2° Intervento 02
CAP. 20620 CAN VEC IMP. 1979 sub
Importo € 2.109,70 CAP E 53500 ACC. 769/09
Mutuo Carispe 1/2009

8. di dare atto, anche ai sensi dell'art. 192 del D.L. vo 267/2000 ed art. 11 del D.L. vo 163/2006, che:
 - a. la finalità del contratto consiste nella progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione relativo all'intervento in oggetto;
 - b. l'oggetto specifico del contratto è l'opera professionale prestata per progettazione esecutiva, direzione lavori (ing. Betta Fabrizio c/o TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO), coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Ing. Betta Fabrizio c/o TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO) dell'intervento indicato in oggetto;
 - c. la modalità di affidamento dell'incarico è quella individuata dagli artt. 91, c. 2 e 125, c. 11, ultimo periodo del D.L. vo 163/2006, e artt. 1 e 2 dell'appendice al regolamento dei contratti;
 - d. le clausole speciali riguardano:

- l'applicazione della penale in caso di ritardo nella consegna degli elaborati o nell'esecuzione delle prestazioni, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;
 - presentazione impegno e conseguente polizza di responsabilità professionale ex art. 269 del D.P.R. 207/2010;
 - obbligo di tracciabilità ex art. 3, L. 136/2006 e s.m. e i.;
 - durata dell'incarico: per la progettazione gg. 30, per l'incarico di D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in base alla durata dei lavori;
 - obbligo di rapportarsi con il RUP per lo svolgimento delle attività professionali di cui è incaricato;
2. che non è dovuto il versamento del contributo all'AVCP, in quanto contratto di importo inferiore a 40.000,00 €;
 3. di indicare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, il programma stimato dei pagamenti relativi all'intervento in oggetto, come comunicato dal proponente Ing. Giotto Mancini: **pagamento in unica soluzione entro il 2013;**
 4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto ed efficace al verificarsi delle condizioni ex art. 11, c. 8, D.L. vo 163/2006 e dopo la positiva verifica prevista ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. a), n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009;
 5. di trasmettere il provvedimento all'ufficio controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, c. 3-3 bis l. 488/1999 e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005, nonché all'osservatorio contratti pubblici (info appalti-info bandi);
 6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con L. 134 del 7/08/2012 e dell'art. 1, c. 16, legge 190/2012, l'allegata tabella, unitamente al curriculum del soggetto incaricato, allo schema di contratto e allo schema di parcella;
 7. di non allegare il progetto e il CSA in quanto non redatti per il presente affidamento;
 8. di dare atto che del presente affidamento si darà inoltre pubblicità, ai sensi dell'art. 3, c. 54, legge 244/2007, dell'art. 11, c. 8, D. L. vo 150/2009, dell'art. 53, c. 14, D. L. vo 165/2001 (anagrafe prestazioni e tabella sintetica) e dell'art. 7 D.P.R. 605/1973 e art. 1 c. 32, L. 190/2012.

Il Dirigente Settore 4
Ing. Giotto Mancini