



8

QUADRO ECONOMICO

e

Ripristino e risanamento definitivo fronti danneggiati da eventi meteo alluvionali anno 2018 edificio via montepertico la spezia

A - LAVORI A BASE D'ASTA

lavori a corpo x o.sic.
 lavori a corpo x costo personale
 lavori a misura netto o.sic. e c.man.
 lavori a misura x o. sic.
 lavori a misura x costo personale
 lavori in economia oggetto dell'appalto netto o.sic. e c.man.
 lavori in economia oggetto dell'appalto x o. sic.
 lavori in economia x costo personale

306.634,95	lavori al netto o.s.	306.634,95
	oneri sicurezza	4.893,59
	c. personale	-
sommano (A)	€	311.528,54

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 - lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
 2 - rilievi accertamenti ed indagini
 3 - allacciamenti ai pubblici servizi
 4 - imprevisti
 5 - acquisizione aree ed immobili
 7 - spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, incentivo art. 92
 a) compenso incentivante dipendenti interni
 b) Incarichi esterni
 8/9 - attività di consulenza e supporto e commissioni
 10 - spese per pubblicità
 11 - spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
 6 - accantonamento di cui all'art.12 del Regolamento generale ll.pp.

	-	
€		
€	8.097,10	
€	-	
€	2.492,23	
€	-	
€	-	
€	-	
€	9.345,86	
sommano (B)	€	19.935,18
TOTALE (IVA esclusa)	€	331.463,72

I.V.A. su A 22 % € 68.536,28

I.V.A. su B1, B2, B3, B7b, B8, B9 22 % € -

TOTALE (IVA compresa) € 400.000,00