Prot.N. 10287 del 12/04/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Ato
Rifiuti Sanzioni amministrative

Tel. 0187 742324/282/297

Email: provsp.benacci@provincia.sp.it

Pec: segre.contratti. provincia.laspezia@legalmail.it

Spett. Ditta

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RELATIVI AD
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VERSANTE SP
63 LOC. CAMPO COMUNE DI VERNAZZA. Preso d’atto refuso diametro
“palo”. CUP int1-116G17000180002 int2 -116G17000310002 CIG
7409033F6F

Su segnalazione del progettista si precisa che all’interno degli elaborati del progetto del cordolo su
pali e tiranti, ha inserito quale misura del diametro del palo “88.90” in realta, come si evince dai
calcoli strutturali il palo ¢ da 139.7 ed il foro ¢ da 220.

Nel computo metrico coerentemente la voce del prezzario regionale ¢ la 10.A07.A30.060 foratura
da 220 a 259 e la voce del palo a kg ¢ stata formulata in base al peso a ml del palo da 139.7

Si indicano gli elaborati con refuso:

Relazione generale cordoli - pag. 3 invece che “88.9” il palo ¢ da 139.7

Relazione tecnica e specialistica cordoli - la figura 2b ¢ sbagliata il foro ¢ da 220 ed il palo ¢ da
139.7

Elenco prezzi cordoli — sempre refuso sul diametro dei pali voce n. 6 da 88.9 da 139.7
Computo_metrico_cordoli — la voce 6 nella descrizione il palo non ¢ da 88.9 ma da 139.7, I’importo
¢ corretto

Esecutivo _cordoli — nel particolare sezione palo e giunzione armature dei pali la dimensione dei
pali ¢ sbagliata.

Visto il Rup, 12 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Arianna Benacci
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